



NAVE SAN ROCCO

COMUNE DI TERRE D'ADIGE

Provincia di Trento



ZAMBANA

DETERMINAZIONE

N. 16/2020 di data 14.02.2020

N. 4/2020 - Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata

Oggetto: Intervento di somma urgenza: movimento franoso in località Zambana Vecchia a valle delle strutture dell'acquedotto comunale, p.f. 657/3 in C.C. Zambana I - CUP I73H20000070004. Determinazione a contrattare per l'affidamento a cottimo all'impresa Edilpavimentazioni Srl (partita IVA 01095090229) per il lavori previsti in progetto. Impegno di spesa per complessivi € 51.342,92. CIG 8213246901.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

Sono presupposti del presente provvedimento i seguenti decreti del Commissario Straordinario:

- . n. 2 del 03.01.2019 di approvazione del Regolamento di organizzazione del nuovo Comune di Terre d'Adige;
- . n. 3 del 03.01.2019 di approvazione dell'organizzazione di primo livello suddivisa nelle aree Segreteria generale, Ufficio Demografico, Ufficio Ragioneria e Tributi, Ufficio Gestione del Patrimonio, Ufficio Lavori pubblici e Ufficio Urbanistica ed Edilizia privata;
- . n. 4 del 03.01.2019 il quale stabilisce che, in applicazione dell'art. 26 del vigente Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, al Segretario comunale ed ai Responsabili incaricati delle strutture organizzative di primo livello spetta l'adozione di tutti gli atti e dei provvedimenti di gestione tecnica, finanziaria e amministrativa, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge fra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo del Comune;
- . n. 73 del 08.04.2019 di approvazione del D.U.P. e del bilancio di previsione per il triennio 2019-2021 e il successivo n. 80 del 25.04.2019 di approvazione del relativo atto programmatico di indirizzo delle attività delle strutture organizzative del Comune. Con deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 09.01.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata autorizzata l'applicazione dell'istituto dell'esercizio provvisorio a decorrere dal 01.01.2020, prorogando la validità del Piano Esecutivo di Gestione anno 2019 per il periodo relativo.

Premessa.

Nel mese di novembre 2019 si verificava il cedimento con parziale franamento di un tratto del muro di contenimento posto a valle della strada di accesso (p.f. 657/3 in C.C. Zambana I) all'impianto dell'acquedotto (p.ed. 456 in C.C. Zambana I) per un tratto di circa 10,00 ml, con parziale invasione della sottostante area coltivata (p.f. 57 in C.C. Zambana I), di proprietà privata. Venivano tempestivamente attivate le procedure di rito, tra cui l'installazione di protezioni e l'emissione dell'ordinanza di divieto di transito pedonale e veicolare. L'emergenza originatasi con l'evento franoso, le forti criticità del contesto e l'urgenza di ristabilire al più presto la sicurezza per il pubblico transito venivano segnalati al competente Servizio Prevenzione e Rischi della P.A.T. , giusta nota protocollo municipale 9426 del 13.11.2019, con richiesta di intervento urgente, stante l'assenza di mezzi e risorse adeguati da parte del Comune.

Ai fini dell'adozione del presente provvedimento, si precisa peraltro quanto segue.

Con protocollo municipale M407-9670 del 21.11.2019 è stato trasmesso al Servizio Prevenzione e Rischi il verbale di somma urgenza del 20.11.2019, redatto ai sensi dell'articolo 53 della L.P. 26/1993 e ss.mm., con il quale si evidenzia la necessità di procedere con la massima urgenza alla pulizia del materiale smottato ed alla contestuale ricostruzione del tratto di muro in pietra franato e della parte immediatamente a monte ed a valle, per uno sviluppo complessivo di 20,00 ml ca.; (valutazione peraltro condivisa sul posto anche dal tecnico incaricato dal Servizio Prevenzione Rischi della P.A.T.) e con il quale si inoltra formale richiesta affinché il Comune di Terre d'Adige sia delegato, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 36 comma 7 della L.P. 01.07.2011 n. 9, ad eseguire i lavori di carattere urgente e inderogabile indicati nel verbale medesimo.

Con nota protocollo municipale M407-9832 del 28.11.2019, il Servizio Prevenzione Rischi della P.A.T. – Ufficio Pianificazione e Lavori di Protezione Civile ha trasmesso il proprio verbale di accertamento della situazione riscontrata in loco, comunicando che ritiene sussistenti gli estremi previsti dall'articolo 37, comma 1, della L.P. 1°luglio 2011, n. 9 e pertanto considera ammissibili a finanziamento i lavori di somma urgenza. L'intervento identificato nel verbale prevede: 1) la pulizia

del versante e la ricostruzione del muro ceduto recuperando per quanto possibile i massi franati e 2) la realizzazione di una fondazione e l'ammorsamento del nuovo muro con le ali di quello esistente. La quantificazione della spesa è subordinata alla verifica geologica o geomeccanica che stabilisce le condizioni geofisiche del versante e di conseguenza il tipo di fondazione su cui costruire il muro nuovo. Pertanto è previsto venga concordata, a seguito delle verifiche, la perizia con valutazione dei lavori ritenuti necessari per il ripristino della viabilità comunale.

La quantificazione definitiva dell'ammontare del contributo viene pertanto determinata con successivo provvedimento di concessione del contributo, che costituisce titolo di accertamento dell'entrata.

L'intervento deve essere attuato in base alle disposizioni impartite nel punto 3) dei *Criteri e modalità per la concessione ai comuni di contributi per i lavori di somma urgenza* approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 1305 di data 01.07.2013.

Sono stati assunti conseguentemente i seguenti provvedimenti:

- con deliberazione della Giunta comunale n. 113 del 19.12.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato affidato allo studio tecnico ETA Associati con sede in Pergine Valsugana (TN) -partita IVA 01927380228- individuando il dott. ing. Dimitri Dori del medesimo studio quale professionista incaricato, iscritto all'Albo degli Ingegneri di Trento al numero 2476/2003, l'incarico per le attività professionali di: 1) progettazione definitiva, 2) esecutiva e piano della sicurezza in progettazione, 3) direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, per appunto l' *Intervento di somma urgenza per la sistemazione del movimento franoso in Zambana Vecchia*, p.f. 657/3 in C.C. Zambana I, a fronte di un ammontare di complessivi netti € 7.000,00, oltre ad IVA ed oneri contributivi, alle condizioni del preventivo protocollo municipale M407-10024 del 04.12.2019, allegato al provvedimento medesimo. Il contratto è stato perfezionato mediante sottoscrizione con modalità elettronica dello schema di convenzione disciplinante l'incarico, a firma del Segretario comunale quale funzionario delegato dal Sindaco. La relativa spesa complessiva di € 8.881,60 è stata impegnata al capitolo 28103, articolo 530, del bilancio esercizio 2019. Con il medesimo provvedimento, al Responsabile dell'Ufficio Urbanistica ed Edilizia privata è stata attribuita l'istruttoria e le conseguenti competenze gestionali, in qualità di Responsabile di procedimento, ed è stata demandata la formalizzazione della domanda di contributo al competente Servizio Prevenzioni Rischi della Provincia Autonoma di Trento, ai sensi della L.P. 1°luglio 2011 n. 1 – articolo 37 comma 1 (rif. protocollo municipale M407-330 del 15.01.2020, unitamente alla trasmissione degli elaborati progettuali acquisiti);
- con propria determinazione n. 334 del 31.12.2019 è stato approvato il quadro economico di fattibilità, come redatto dal Professionista incaricato, acquisito al protocollo municipale M407-10024 della medesima data, che evidenzia una spesa complessiva dell'intervento pari a € 65.999,50, comprensivo delle spese di progettazione e direzione lavori pari a € 8.881,60. L'importo totale dell'opera, pari appunto a € 65.999,50, di cui € 48.360,00 per lavori (€ 46.500,00 di lavori e € 1.860,00 di oneri per la sicurezza), € 1.150,00 per lavori in economia, € 16.489,50 per somme a disposizione (di cui € 8.881,60 per spese tecniche, già impegnate) trova imputazione sul capitolo 28103 articolo 530 del Bilancio di previsione 2019;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 15 del 30.01.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato in linea tecnico-economica il progetto definitivo-esecutivo redatto dal dott. ing. Dimitri Dori, depositato agli atti del protocollo municipale M407-329 del 15.01.2020, che evidenzia un costo complessivo di € 64.684,32, di cui € 43.698,35 per lavori (€ 41.384,25 di lavori e € 2.314,10 di oneri per la sicurezza), € 2.500,00 per lavori in economia, €

18.485,97 per somme a disposizione, composto dai seguenti elaborati, parti integranti del provvedimento medesimo, ancorché materialmente non allegati:

- . R01 Relazione tecnico illustrativa
- . R02 Relazione geotecnica e di calcolo
- . R03 Quadro economico
- . R04 Computo metrico estimativo
- . R05 Elenco prezzi
- . TAV.01 Inquadramento
- . TAV.02 Stato di Fatto
- . TAV.03 Stato di progetto.

All'opera è stato attribuito il CUP I73H20000070004.

Il progetto di consolidamento, cui si rinvia per il dettaglio, prevede di intervenire, oltre che con la sistemazione dello smottamento vero e proprio, anche con la messa in sicurezza di due tratti di muro esistente a cavallo della frana per un'estensione di 5 m. Le tecniche di consolidamento adottate in progetto sono di due tipi: consolidamento dei muri a secco e consolidamento e ripristino dello smottamento. La durata del cantiere è stimata in 45 giorni naturali e consecutivi. Si dà atto, nel provvedimento, che l'intervento è interamente finanziato dalla Provincia Autonoma di Trento, giusta comunicazione del Servizio Prevenzione Rischi della P.A.T. –Ufficio Pianificazione e Lavori di Protezione Civile- sopra richiamata e che, stante che la quantificazione definitiva dell'ammontare del contributo viene determinata con successivo provvedimento di concessione (che costituisce titolo di accertamento dell'entrata), la spesa trova imputazione sul capitolo 28103 articolo 530 del Bilancio di previsione esercizio 2019. La deliberazione n. 15 stabilisce altresì che:

- . l'opera è dichiarata di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità ai sensi dell'articolo 18 comma 4ter della L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e ss.mm.;
 - . le funzioni di direzione lavori, misure contabilità e sicurezza in fase di esecuzione sono già affidate con deliberazione della Giunta comunale n. 113/2019;
 - . i lavori previsti nel progetto esecutivo di somma urgenza redatto dott. ing. Dimitri Dori di ETA Associati sono da eseguirsi in economia mediante il sistema del cottimo fiduciario, ai sensi degli artt. 52 comma 9 e 53 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e s.m. e del relativo regolamento di attuazione;
 - . allo scrivente Responsabile del procedimento è demandata l'assunzione del provvedimento a contrattare per l'affidamento dei lavori a fronte della migliore offerta pervenuta e il Segretario comunale è autorizzato a sottoscrivere il conseguente atto di cottimo con la ditta aggiudicataria, in rappresentanza dell'Amministrazione.
- con deliberazione della Giunta comunale n. 23 del 13.02.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato riapprovato il quadro economico, rimodulato come di seguito indicato:

			<u>QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO APPROVATO</u>		<u>VARIAZIONI</u>		<u>QUADRO ECONOMICO RIFORMULATO</u>
					+	-	
A)	TOTALE LAVORI			€ 43.698,35	-	-	€ 43.698,35
	A1) lavori al netto della sicurezza		€ 41.384,25		-	-	
	A2) stima costi per la sicurezza		€ 2.314,10		-	-	
B)	LAVORI IN ECONOMIA			€ 2.500,00	-	-€ 593,00	€ 1.907,00
C)	SOMME A DISPOSIZIONE			€ 18.485,97	€ 592,09		€ 19.078,06
	C1) Imprevisti pari al 1% di A1 (riduzione dal 5% al 1%)		€ 2.069,21			-€ 1.655,37	€ 413,84
	C2) Accertamenti ed indagini geologiche		€ 2.500,00			-€ 2.500,00	€ 0,00
	C3) Spese tecniche per fasi successive compreso DL e sicurezza		€ 7.000,00		-	-	€ 7.000,00
	C4) Indennizzi per eventuali occupazioni temporanee		€ 0,00		-	-	€ 0,00
	C5) IVA al 10% su A) + B) + C)		€ 4.826,76			-€ 4.826,76	€ 0,00
	C6) IVA al 22% su A), B) e C)		€ 2.090,00		€ 10.124,22	-€ 550,00	€ 11.664,22
	IMPORTO COMPLESSIVO DELL' OPERA			€ 64.684,32		-€ 0,91	€ 64.683,41

Trattasi con la presente di affidare i lavori, da eseguirsi in economia mediante il sistema del cottimo fiduciario, ai sensi degli artt. 52 comma 9 e 53 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e s.m. e dell'art. 176 del Regolamento di attuazione della legge medesima, adottato con Decreto del Presidente Della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg, dal momento che si tratta di lavori che il Comune non può realizzare in proprio, non disponendo né dei mezzi né del personale idoneo per farlo.

Per l'opera in oggetto, qualificabile come intervento di ripristino e manutenzione straordinaria, non è necessaria l'acquisizione di specifici titoli autorizzativi edilizi, secondo il disposto della L.P. 15/2015 e ss.mm.

L'importo complessivo dei lavori a base d'asta è pari a € 43.698,35 di cui € 2.314,10 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e vengono aggiudicati con il sistema del prezzo più basso determinato mediante il massimo ribasso sull'importo posto a base dell'appalto. Oltre ai costi dei lavori sono individuate somme a disposizione dell'amministrazione che determinano un importo complessivo di spesa pari appunto a € 64.684,32.

In ragione di ciò si è provveduto a contattare imprese specializzate nel settore, dotate delle necessarie attrezzature ed esperienza e che hanno già eseguito in passato analoghi interventi, invitandole a formulare la propria migliore offerta. Preme evidenziare che, trattandosi di lavori di importo non superiore ad Euro 50.000,00=, ai sensi dell'art. 52, co. 9 della L.P. 26/1993 e dell'art. 179, co. 1, lett. a) del richiamato Regolamento è ammesso l'affidamento diretto, in deroga a ogni procedura concorsuale. L'ammissibilità della trattativa privata diretta si rinviene anche nel codice dei contratti pubblici, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 36, comma 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in considerazione del fatto che il costo delle opere è inferiore rispetto agli importi limite previsti dalle citate disposizioni per l'affidamento diretto.

Per l'esecuzione dei lavori è stata acquisita l'offerta dell'impresa Edilpavimentazioni Srl – Impresa Stradale con sede in Lavis, fraz. Sorni, Via Bolzano 2-4 (Partita IVA, codice fiscale e Iscrizione Registro Imprese 01095090229), protocollo municipale M407-862 del 04.02.2020, che dichiara la sua disponibilità a iniziare immediatamente i lavori e che propone un ribasso del 3,90% sul prezzo a base d'appalto derivante al computo metrico per complessivi netti € 41384,25. A fronte del ribasso proposto, il costo dell'intervento ammonta a netti € 39.770,26, cui si aggiungono gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 2314,10, per complessivi netti € 42.084,36.

Si rileva che l'offerta sopra riportata risulta congrua e conveniente per l'Amministrazione comunale in relazione all'intervento da eseguire.

La spesa derivante dal presente provvedimento di € 51.342,92 -Iva 22% inclusa- trova copertura al capitolo 28103 articolo 530 del Bilancio di previsione esercizio r.p. 2019.

Le ragioni che consentono di procedere mediante affido diretto alla ditta Edilpavimentazioni Srl, in deroga alle procedure concorsuali, sono connesse non solo al rispetto delle norme precitate, ma anche alla constatazione che l'offerta formulata è vantaggiosa per l'amministrazione. La ditta esecutrice avrà la responsabilità dell'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte, con i migliori materiali e secondo le istruzioni che verranno impartite da questi Uffici, nonché della sicurezza del cantiere, del rispetto delle norme in materia di assicurazione della mano d'opera e del pagamento dei contributi a carico del datore di lavoro.

La ditta, che risulta adeguatamente attrezzata per eseguire il lavoro nei tempi e con le modalità prescritte, *ha presentato la dichiarazione di possesso dei requisiti, resa con le modalità di cui agli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000*, depositata in atti. La ditta è in regola con il documento unico di regolarità contributiva (Durc On Line numero protocollo INPS_17917549– scadenza validità: 04.03.2020).

L'impresa è certificata SOA per la categoria OG1 classifica II, la categoria OG3 classifica V, categoria OG6 classifica III-bis, categoria OG8 classifica III-bis, possiede la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015, ed è iscritta alla C.C.I.A.A. di Trento al numero 01095090229 per lavori stradali, pavimentazioni, asfaltatura, fognature e acquedotti, lavori edili in genere, scavi e movimento terra, opere idrauliche.

Sussistono pertanto tutti i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche per procedere all'affidamento a cottimo dei lavori di cui all'oggetto.

Ciò premesso;

Rilevato che per i lavori in argomento è richiesta la trasmissione all'Unità Operativa Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (UOPSAL) dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento della notifica preliminare dei cantieri edili rientrando i lavori previsti nelle fattispecie indicate all'art. 99 e dell'allegato XII del D.Lgs. 81/08;

Attesa la propria competenza in merito all'istruttoria e all'adozione del presente atto;

Acquisita l'attestazione della Responsabile Ufficio Ragioneria e Tributi in ordine alla copertura finanziaria della spesa;

Visti:

- la L.P. 10 settembre 1993, n. 26 così come modificato dalla L. P.10/2008 e della L.P. 7/2011 e decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012 n. 9-84/leg e s.m. e relativi regolamenti di attuazione (*legge provinciale sui lavori pubblici*);
- la L.P. 9 marzo 2016 n. 2 e ss.mm.;
- il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
- il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (*salute e sicurezza nei luoghi di lavoro*) e ss.mm.;
- il D.Leg.vo 18/04/2016 n. 50 (*codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture*) e successivo decreto correttivo D. Leg.vo 19/04/2017;
- lo Statuto del cessato Comune di Nave San Rocco, ora vigente;

- il combinato disposto della L.P. 18/2015 e del D.Lgs. 267/2000 (Testo unico sulle leggi dell'ordinamento degli enti locali) così come modificato dal D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.;
- il Regolamento di contabilità approvato con decreto del Commissario Straordinario n. 31 del 08.02.2019;
- il Regolamento per la disciplina dei controlli interni approvato con decreto del Commissario Straordinario n. 36 del 08.02.2019;

DETERMINA

1. DI AUTORIZZARE l'esecuzione in economia, con il sistema del cottimo, ai sensi dell'articolo 52 commi 1, 4 e 9 della L.P. 10.09.1993, n. 26 e s.m. dei lavori di ripristino dell'area nell'ambito dell' *Intervento di somma urgenza per la sistemazione del movimento franoso in Zambana Vecchia*, p.f. 657/3 in C.C. Zambana I, sulla base degli elaborati progettuali redatti dal Professionista incaricato dott. ing. Dimitri Dori di ETA Associati e depositati agli atti del protocollo municipale M407-1168 del 12.02.2020, che evidenzia un costo complessivo dell'opera pari a € 64.683,41 secondo il quadro economico approvato, in ultimo, con deliberazione della Giunta comunale n. 23 del 13.02.2020;
2. DI AFFIDARE i lavori suddetti, in deroga a ogni procedura concorsuale come consentito dall'art. 52, co. 9 della L.P. 26/1993 e s.m. e dall'art. 179 co. 1 lett. a) del relativo Regolamento di attuazione, direttamente a Edilpavimentazioni Srl – Impresa Stradale con sede in Lavis, fraz. Sorni, Via Bolzano 2-4 (Partita IVA, codice fiscale e Iscrizione Registro Imprese 01095090229), che dichiara la sua disponibilità a iniziare immediatamente i lavori e che propone un ribasso del 3,90% sul prezzo a base d'appalto derivante al computo metrico per complessivi netti € 41384,25, come da offerta protocollo municipale M407-862 del 04.02.2020. A fronte del ribasso proposto, il costo dell'intervento ammonta a netti € 39.770,26, cui si aggiungono gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 2314,10, per complessivi netti € 42.084,36. Le condizioni disciplinanti il contratto sono le seguenti:
 - la ditta, ai sensi dell'art. 182 co. 1 del Regolamento di attuazione della L.P. 26/1993 è responsabile dell'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte, con i migliori materiali e manodopera idonea e secondo le istruzioni che verranno impartite dalla direzione dei lavori, nonché della sicurezza del cantiere e del rispetto delle altre norme legislative e regolamentari vigenti;
 - la ditta solleva l'Amministrazione da ogni responsabilità inerente alla gestione del cantiere e gli adempimenti antinfortunistici;
 - la ditta garantisce altresì l'esecuzione dell'opera come da preventivo, senza necessità di ulteriori perizie o impegni aggiuntivi, ove si riterranno approvate le eventuali variazioni di quantità dei lavori nonché l'applicazione di nuovi prezzi purché siano riscontrate oggettivamente indispensabili ai fine dell'esatta esecuzione dell'opera e non determinino un aumento dell'importo complessivo del contratto originariamente stipulato, il tutto come previsto dall'art. 184 co. 2 del regolamento di attuazione;
 - i lavori devono essere ultimati entro 10 giorni dal perfezionamento del contratto;
 - l'appaltatore assume gli obblighi, previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, di tracciabilità dei flussi finanziari, mediante l'utilizzo di uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste italiane s.p.a., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche. La ditta si impegna e obbliga a comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell'articolo citato, nonché entro lo stesso termine, le

generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Al contratto è attribuito il CIG 8213246901;

- non è ammesso il ricorso al subappalto delle lavorazioni oggetto del presente atto;

3. DI PERFEZIONARE il contratto a mezzo di atto di cottimo;
4. DI DARE ATTO che, per la contabilizzazione dei lavori, è sufficiente che il direttore dei lavori apponga il visto sulla fattura, anche in relazione alla congruità dei prezzi applicati e alla regolare esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 183, comma 2 del regolamento. Il visto del direttore dei lavori sostituisce il certificato di regolare esecuzione e che con esso si ritengono approvate e collaudate senza ulteriori formalità le eventuali variazioni di quantità dei lavori nonché l'applicazione di eventuali nuovi prezzi, purché non determinino un aumento dell'importo complessivo del contratto originario, il tutto come previsto dall'art. 184, comma 2 del regolamento;
5. DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 52, comma 10 bis della L.P. 10.09.1993, n. 26 e s.m. e dell'art. 176, lett. c) del regolamento di attuazione della legge medesima, il pagamento della spesa sarà effettuato in unica soluzione su fattura ad avvenuta prestazione;
6. DI RICONOSCERE che la presente costituisce a provvedimento a contrattare ai sensi dell'articolo 5 del regolamento comunale per l'attività contrattuale;
7. DI IMPUTARE la spesa complessiva lorda di € 51.342,92 (netti € 42.084,36) a carico del capitolo 28103 articolo 530 del Bilancio di previsione esercizio r.p. 2019 del bilancio 2020, in esercizio provvisorio, dove esiste l'apposita disponibilità;
8. DI DARE ATTO che l'obbligazione ha inizio con decorrenza dalla sottoscrizione del contratto. La relativa spesa è esigibile entro il 31.12.2020;
9. DI DARE ATTO che il contraente con la Pubblica Amministrazione, a pena di nullità assoluta del contratto, deve assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm. e ii. ed è tenuto all'osservanza di quanto segue:
 - a. indicare, in fattura e in tutti i documenti inerenti all'incarico ovvero alla fornitura, il CIG e il CUP (ove previsto) forniti dal Committente;
 - b. indicare il conto corrente bancario o postale dedicato sul quale sarà effettuato il bonifico da parte dell'Ente; si precisa che «nel caso di più rapporti con la medesima stazione appaltante, l'operatore economico può comunicare una sola volta il conto corrente dedicato, senza necessità di effettuare apposite comunicazioni per ciascuna commessa [...]». (rif. portale istituzionale di ANAC -FAQ A.34.- aggiornamento al 18 marzo 2019);
 - c. indicare generalità e codice fiscale delle persone delegate a operare sul conto corrente stesso;
10. DI LIQUIDARE E PAGARE l'importo dovuto su presentazione di regolare fattura previo accertamento dell'assolvimento degli obblighi contrattuali di fornitura e/o prestazione e con le modalità previste nell'atto di indirizzo e agli articoli 25 e 26 del vigente regolamento di contabilità. Si precisa che il pagamento è effettuato entro 60 giorni dalla data di ricevimento da parte del Comune della fattura elettronica, salvo che il Responsabile del procedimento eccepisca la completezza della documentazione contabile presentata;
11. DI DICHIARARE che la presente determinazione diventa esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile, ai sensi del regolamento di contabilità, apposto dal soggetto competente;

12. DI INDICARE che avverso le determinazioni dirigenziali è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si rinvia all'articolo 120 dell'Allegato 1) al decreto, e ss.mm., che prevede che detti provvedimenti sono impugnabili unicamente mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale competente entro il termine di 30 giorni.

Dalla Residenza Municipale, il 14.02.2020

Il Responsabile Dell'Ufficio Urbanistica Ed Edilizia Privata
f.to geom. Marco Saltori

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria reso dal RESPONSABILE
SERVIZI FINANZIARI,.

Terre d'Adige, 14.02.2020

Il Responsabile Servizi Finanziari
f.to rag. Graziella Gentil

Per copia conforme all'originale.
Data: 19.02.2020

Il Segretario Comunale
dott. Adriano Bevilacqua